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№/№ 

п/п 

Место работ, 

протяженность 

Наименование 

дефектов 
Наименование работ 

Единица 

измерения 
Количество 

1 2 3 4 5 6 
   Этап 1 км 10+000 – км 15+840 

(ПК 0+00 – ПК 59+31,49) 

  

   Глава 1. Подготовительные 

работы 

  

1.1.1 

Общая длина 

пучинистых 

участков -    

593 м.п. 

Наличие пучин 1.1.  Ликвидация пучин (локально)   
Разборка существующей дорожной одежды с 

погрузкой обломков экскаватором емк. ковша 

0,50м3 в автосамосвалы и транспортировкой на 

производственную базу на расстояние 5 км: 

 - асфальтобетон 

- щебень 

 

 

 

 

м3/т  

м3/т  

 

 

 

 

78/156 

1558/2804 

1.1.2 

Разработка грунта II группы  экскаватором емк. 

ковша 0,65 м³ с погрузкой его в а/самосвалы и 

транспортировкой его в отвал на расстояние до 1 

км 

м³/т 6073/10628 

1.1.3 Работа на отвале м3 6073 

  

 1.2. Временные технические средства 

организации дорожного движения на 

период ремонта (20 захваток) 

 

  

1.2.1 
Общая 

протяженность 

 Установка временных дорожных знаков на 

оцинкованной подоснове II типоразмера,  на 
шт 23 



участка 5931,49 

м.п. 

металлических стойках высотой до 6м  без 

фундаментов 

1.2.2   - щитки металлические основные:     

1.2.3   щит Д-700     

1.2.4   № 3.20 шт 4 

1.2.5   № 3.24 шт 4 

1.2.6   № 3.31 шт 2 

1.2.7   № 2.6 шт 2 

1.2.8   щит В-700     

1.2.9   № 2.7 шт 1 

1.2.10   - щитки металлические дополнительные:     

1.2.11   щит А-900     

1.2.12   № 1.20.2 шт 1 

1.2.13   № 1.20.3 шт 1 

1.2.14   № 1.25 шт 4 

1.2.15   щит Д-700     

1.2.16   № 4.2.1 шт 1 

1.2.17   щит 350х700     

1.2.18   № 8.1.1 шт 1 

1.2.19   № 8.2.1 шт 2 

1.2.20   Стойки металлические:     

1.2.21 
  Оцинкованная труба d-76мм (толщина стенки 

3мм) 

шт/м.п./ 

кг  
13/37,7/   203,58 

1.2.22 

  Демонтаж временных технических средств 

организации дорожного движения на период 

ремонта 

    

1.2.23   Щиты знаков шт 23 

1.2.24   Металлические стойки м.п./кг 37,7/203,58 

1.2.25 
  Устройство временной разметки проезжей 

части  
    

1.2.26   №1.1 (сплошная линия шириной 0,1 м)  м.п. 5932 

1.2.27 
  №1.6 (прерывистая линия шириной 0,1 м при 

соотношении штриха 3:1)  
м.п. 100 

1.2.28 
  №1.11 (сплошная и прерывистая линия шириной 

0,1 м при соотношении штриха 3:1)  
м.п. 60 

 ПК 0+000 – 

ПК 59+3149 

 
Глава 3. Дорожная одежда м 5931,49  

 
 

  3.1. Восстановление  пучинистых  

участков 
 3558 м2 



 Общая длина 

пучинистых 

участков    

593 м.п. 

 Земляное полотно   

3.1.1 

Разработка грунта II группы экскаватором емк. 

ковша 1,0 м³ с погрузкой его в а/самосвалы и 

транспортировкой на расстояние до 5 км на 

досыпку насыпи 

м3/т 3267/5717 

3.1.2 

Уплотнение грунта II группы прицепными 

катками на пневмоходу весом 25 т за 8 проходов 

по 1 следу при толщине слоя до 30 см. 

м3 3267 

3.1.3 Полив грунта водой м3 980 

3.1.4 
Планировка верха и откосов земполотна в грунте 

II группы механизированным способом 
м2 11919 

3.1.5 
Укрепление откосов земляного полотна посевом 

многолетних трав механизированным способом 
м2 3748 

 Дорожная одежда    

3.1.6 

Устройство песчаного подстилающего слоя   

(К фильтрации не менее 1,0м/сут) толщиной 

0,30м 

м3 2658 

3.1.7 

Устройство нижнего слоя двухслойного 

основания из фракционированного щебня марки 

М 600 фракции 45-63мм, толщиной 0,15м  

м2 4157 

3.1.8 

Устройство верхнего слоя двухслойного 

основания из фракционированного щебня марки 

М600 фракции 45-63мм, уложенного по способу 

заклинки мелким щебнем, толщиной 0,13м 

м2 3991 

3.1.9 

Розлив битума БНД70/100 в количестве 

0,72т/1000м2 на щебеночное основание под 

выравнивающий слой 

т 2,56 

  Восстановление обочин   

3.1.10 

Разработка грунта II группы экскаватором емк. 

ковша 1,0 м³ с погрузкой его в а/самосвалы и 

транспортировкой на расстояние до 5 км на 

восстановление присыпных обочин 

м3/т 

 

830/1453 

 

3.1.11 

Уплотнение грунта II группы прицепными 

катками на пневмоходу весом 25 т. за 8 проходов 

по 1 следу при толщине слоя до 30 см 

м3 830 

3.1.12 Полив грунта водой, 30% объема м3 249 

 

  

Нарушен поперечный 

профиль, имеются, 

выбоины и ямочность, 
3.2. Ремонт покрытия   



обочины занижены, 

основание не 

разрушено.   

 
  3.2.1. Восстановление существующего 

покрытия на мосту 
  

3.2.1.1 

ПК 10+15,62 - 

ПК 10+60,88 = 

45,26 м; 

ПК 44+61,84 – 

ПК 45+16 = 

54,16 м 

 Фрезерование существующего покрытия в 

пределах ездового полотна моста 

механизированным способом с погрузкой в 

автосамосвалы и транспортировкой  на 

производственную базу на расстояние до 5 км    

м2/м3/т 748/37,41/67,34 

3.2.1.2 
  Розлив битума БНД70/100 на существующее 

покрытие в кол-ве 0,3т/1000м2 
т 0,22 

 

 
 

 3.2.2. Восстановление существующего 

покрытия 
  

3.2.2.1 5239,07 м.п. 

 Розлив битума  БНД70/100 на существующее 

покрытие в количестве 0,72т/1000м2 под 

выравнивающий слой 

т 22,53 

3.2.2.2 5832,07 м.п. 

Восстановление продольного и поперечного 

профиля дорожной одежды  из асфальтобетонной 

смеси А22Нн. Устройство выравнивающего слоя. 

м2/м3/т 35597/2945/6950,2 

3.2.2.3 5832,07 м.п. 
Розлив битума БНД70/100 в количестве 0,3т/1000 

м2 по выравнивающему слою 
т 10,68 

3.2.2.4 
ПК 0+00 – 

ПК 59+3149 

Восстановление слоя покрытия из 

асфальтобетонной смеси А16Вн, толщиной 0,05 

м 

м2/тн 35597/4450 

  Обочины занижены 3.3. Восстановление обочин   

3.3.1 

ПК 0+00 – 

ПК 59+3149; 

Протяженность 

5832,07 м (без 

учета длины 

моста); 

Ширина 

обочин 2,0м с 

каждой 

стороны 

Ширина 2,0м 

Срезка грунта бульдозером мощностью 96кВт с 

перемещением его на досыпку обочин на 

расстояние до 50м, грунт II группы 

м3 29 

3.3.2 
 

ПК 0+00 – 

Разработка грунта II группы экскаватором емк. 

ковша 1,0 м³ с погрузкой его в а/самосвалы и 
м3/т 2449/4286 



ПК 59+3149 

 

транспортировкой на расстояние до 5 км на 

досыпку обочин  

3.3.3 
ПК 0+00 – 

ПК 59+3149 

Уплотнение грунта II группы прицепными 

катками на пневмоходу весом 25 т. за 8 проходов 

по 1 следу при толщине слоя до 30 см 

м3 2478 

3.3.4 
ПК 0+00 – 

ПК 59+3149 
Полив грунта водой, 30% объема м3 743 

3.3.5 
ПК 0+00 – 

ПК 59+3149 

Планировка обочин механизированным 

способом, грунт II группы  
м2 8636 

3.3.6 
ПК 0+00 – 

ПК 59+3149 

Ширина 1,0м (вне 

населенного пункта); 

Ширина 2,0м (в 

населенном пункте) 

Укрепление обочин щебнем марки М400 

фракции 22,4-31,5 мм толщиной 0,10 м 
м2 14220 

3.3.7 
ПК 0+00 – 

ПК 59+3149 
Ширина 1,0м 

Укрепление обочин посевом многолетних трав 

механизированным способом 
м2 8636 

   Глава 5. Пересечения и примыкания   

  
 Покрытие   

разрушено 

5.1. Восстановление а/б покрытия на 

съездах и пандусах ПК 0+13 (справа), ПК 

0+15 (слева), ПК 1+20 (слева), ПК 42+57 

(слева), ПК 43+30 (слева), ПК 49+89 

(слева), ПК 53+15 (справа), ПК 53+73 

(слева), ПК 54+49 (справа), ПК 57+27 

(пандус справа),  ПК 59+18 (справа), ПК 

59+23 (слева) 

шт 12 

5.1.1   

Розлив битума БНД70/100 на существующее 

покрытие 0,72т/1000м2 под выравнивающий 

слой 

т 0,69 

5.1.2 
  Укладка выравнивающего слоя из 

асфальтобетонной смеси А22Нн 
м2/м3/т 964/57,9/136,64 

5.1.3 
  Розлив битума БНД70/100 в количестве 

0,3т/1000м2 
т 0,29 

5.1.4 

  Восстановление слоя покрытия из 

асфальтобетонной смеси А16Вн, толщиной 0,05 

м 
м2/тн 964/120,5 

 
 Покрытие 

разрушено 
5.2.  Восстановление щебеночного 

покрытия на съезде ПК 42+76 (справа) 
шт 1  



5.2.1 

  Рыхление существующего щебеночного 

покрытия бульдозером – рыхлителем на толщину 

0,15 м 

м2/м3 48/7,2 

5.2.2 

  Планировка существующего щебеночного 

покрытия автогрейдером с исправлением 

поперечного уклона 

м2 48 

5.2.3 

  Восстановление слоя покрытия из 

фракционированного щебня марки М600 фр.22,4-

31,5мм, толщиной 0,10 м, уложенного по способу 

заклинки мелким щебнем 

м2/м3 48/4,8 

   Обочины занижены 5.3. Восстановление обочин   

5.3.1 

  Разработка грунта II группы экскаватором емк. 

ковша 1,0 м³ с погрузкой его в а/самосвалы и 

транспортировкой на расстояние до 5 км на 

досыпку обочин  

м3/т 49/86 

5.3.2 

  Уплотнение грунта II группы прицепными 

катками на пневмоходу весом 25 т за 8 проходов 

по 1 следу при толщине слоя до 30 см. 

м3 49 

5.3.3   Полив грунта водой м3 15 

5.3.4 
  Планировка обочин в грунте II группы мех. 

способом 
м2 51 

5.3.5 
  Укрепление обочин щебнем М400 фр. 22,4-

31,5мм (без Купл) общей толщиной 0,10 м 
м2/м3  443/44,3 

5.3.6 

  Укрепление прибровочной полосы обочин 

посевом многолетних трав механизированным 

способом (расход семян – 27кг/1000м2) 

м2 51 

   Глава 7. Дорожные и 

автотранспортные службы 

  

   7.1. Автобусные остановки на ПК 42+60 

(справа) и ПК 53+51 (справа) 
шт 2 

7.1.1  Покрытие разрушено Заездные карманы на ПК 42+60 и ПК 53+51   

7.1.2 
  Розлив битума БНД70/100  на существующее 

покрытие 0,72 т/1000м2 
т 0,03 

7.1.3 
  Укладка выравнивающего слоя из 

асфальтобетонной смеси А22Нн 
м2/м3/т 40/2,4/5,66 

7.1.4 
  Розлив битума БНД70/100 в количестве 

0,3т/1000м2 
т 0,01 



7.1.5 

  Восстановление слоя покрытия из 

асфальтобетонной смеси А16Вн, толщиной 0,05 

м 

м2/тн  40/5 

  

 Покрытие разрушено, 

окаймление в 

неудовлетворительном 

состоянии, 

автопавильон не 

окрашен 

Посадочные площадки и площадки под 

автопавильон на ПК 42+60; ПК 53+51 
  

7.1.6 
  Розлив битума  БНД70/100 на существующее 

покрытие в количестве 0,72т/1000м2  
т 0,02 

7.1.7 
  Восстановление слоя покрытия из 

асфальтобетонной смеси А8Вл, толщиной 0,03 м 
м2 34 

7.1.8 
  Окаймление посадочной площадки  и площадки 

под автопавильон бортовым камнем БР 100.30.18 
м.п./т 36/4,3 

7.1.9   Покраска автопавильона (серый/оранжевый) м2 78/90 

    Ремонт обочин   

7.1.10 

  Разработка грунта II группы в отвале 

экскаватором емк. ковша  

1,0 м³ с погрузкой его в а/самосвалы и 

транспортировкой на расстояние до 5км на 

досыпку обочин  

м3/т 5/9 

7.1.11 

  Уплотнение грунта II группы прицепными 

катками на пневмоходу весом 25 т за 8 проходов 

по 1 следу при толщине слоя до 30 см. 

м3 5 

7.1.12   Полив грунта водой м3 2 

7.1.13 
 

 
Планировка обочин в грунте II группы 

механизированным способом 
м2 50 

7.1.17 
  Укрепление обочин засевом многолетних трав 

(расход семян – 27кг/1000м2) 
м2  50 

   Этап 2 км 5+000 – км 10+000 

(ПК 0+00 – ПК 50+00) 

  

   Глава 1. Подготовительные 

работы 

  

1.1.1 

Общая длина 

пучинистых 

участков -    

500 м.п. 

Наличие пучин 1.1.  Ликвидация пучин (локально)   
Разборка существующей дорожной одежды с 

погрузкой обломков экскаватором емк. ковша 

0,50м3 в автосамосвалы и транспортировкой на 

производственную базу на расстояние 5 км: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - асфальтобетон 

- щебень 

м3/т  

м3/т  

65/130 

1294/2329 

1.1.2 

Разработка грунта II группы  экскаватором емк. 

ковша 0,65 м³ с погрузкой его в а/самосвалы и 

транспортировкой его в отвал на расстояние до 1 

км   

м³/т 5141/8997 

1.1.3 Работа на отвале м3 5141 

  

 1.2. Временные технические средства 

организации дорожного движения на 

период ремонта (17захваток) 

 

  

1.2.1 

Общая 

протяженность 

участка 5000 

м.п. 

 Установка временных дорожных знаков на 

оцинкованной подоснове II типоразмера,  на 

металлических стойках высотой до 6м  без 

фундаментов 

шт 23 

1.2.2   - щитки металлические основные:     

1.2.3   щит Д-700     

1.2.4   № 3.20 шт 4 

1.2.5   № 3.24 шт 4 

1.2.6   № 3.31 шт 2 

1.2.7   № 2.6 шт 2 

1.2.8   щит В-700     

1.2.9   № 2.7 шт 1 

1.2.10   - щитки металлические дополнительные:     

1.2.11   щит А-900     

1.2.12   № 1.20.2 шт 1 

1.2.13   № 1.20.3 шт 1 

1.2.14   № 1.25 шт 4 

1.2.15   щит Д-700     

1.2.16   № 4.2.1 шт 1 

1.2.17   щит 350х700     

1.2.18   № 8.1.1 шт 1 

1.2.19   № 8.2.1 шт 2 

1.2.20   Стойки металлические:     

1.2.21 
  Оцинкованная труба d-76мм (толщина стенки 

3мм) 

шт/м.п./ 

кг  
13/37,7/   203,58 

1.2.22 

  Демонтаж временных технических средств 

организации дорожного движения на период 

ремонта 

    



1.2.23   Щиты знаков шт 23 

1.2.24   Металлические стойки м.п./кг 37,7/203,58 

1.2.25 
  Устройство временной разметки проезжей 

части  
    

1.2.26   №1.1 (сплошная линия шириной 0,1 м)  м.п. 5000 

1.2.27 
  №1.6 (прерывистая линия шириной 0,1 м при 

соотношении штриха 3:1)  
м.п. 100 

1.2.28 
  №1.11 (сплошная и прерывистая линия шириной 

0,1 м при соотношении штриха 3:1)  
м.п. 60 

 ПК 0+00 – 

ПК 50+00 

 
Глава 3. Дорожная одежда м 5000,00  

 
 

  3.1. Восстановление  пучинистых  

участков 
 3000 м2 

 Общая длина 

пучинистых 

участков    

500 м.п. 

 Земляное полотно   

3.1.1 

Разработка грунта II группы экскаватором емк. 

ковша 1,0 м³ с погрузкой его в а/самосвалы и 

транспортировкой на расстояние до 5 км на 

досыпку насыпи 

м3/т 2755/4821 

3.1.2 

Уплотнение грунта II группы прицепными 

катками на пневмоходу весом 25 т за 8 проходов 

по 1 следу при толщине слоя до 30 см. 

м3 2755 

3.1.3 Полив грунта водой м3 827 

3.1.4 
Планировка верха и откосов земполотна в грунте 

II группы механизированным способом 
м2 10050 

3.1.5 
Укрепление откосов земляного полотна посевом 

многолетних трав механизированным способом 
м2 3160 

   Дорожная одежда    

3.1.6 

  Устройство песчаного подстилающего слоя   

(К фильтрации не менее 1,0м/сут) толщиной 

0,30м 

м3 2241 

3.1.7 

  Устройство нижнего слоя двухслойного 

основания из фракционированного щебня марки 

М 600 фракции 45-63мм, толщиной 0,15м  

м2 3505 

3.1.8 

  Устройство верхнего слоя двухслойного 

основания из фракционированного щебня марки 

М600 фракции 45-63мм, уложенного по способу 

заклинки мелким щебнем, толщиной 0,13м 

м2 3365 



3.1.9 

  Розлив битума БНД70/100 в количестве 

0,72т/1000м2 на щебеночное основание под 

выравнивающий слой 

т 2,16 

    Восстановление обочин   

3.1.10  

 Разработка грунта II группы экскаватором емк. 

ковша 1,0 м³ с погрузкой его в а/самосвалы и 

транспортировкой на расстояние до 5 км на 

восстановление присыпных обочин 

м3/т 

 

700/1225 

 

3.1.11  

 Уплотнение грунта II группы прицепными 

катками на пневмоходу весом 25 т. за 8 проходов 

по 1 следу при толщине слоя до 30 см 

м3 700 

3.1.12   Полив грунта водой, 30% объема м3 210 

 

  

Нарушен поперечный 

профиль, имеются, 

выбоины и ямочность, 

обочины занижены, 

основание не 

разрушено.   

3.2. Ремонт покрытия   

 

 
 

 3.2.1. Восстановление существующего 

покрытия 
  

3.2.1.1 4500 м.п. 

 Розлив битума  БНД70/100 на существующее 

покрытие в количестве 0,72т/1000м2 под 

выравнивающий слой 

т 19,44 

3.2.1.2 5000 м.п. 

 Восстановление продольного и поперечного 

профиля дорожной одежды  из асфальтобетонной 

смеси А22Нн. Устройство выравнивающего слоя 

м2/м3/т 30006/2329/5496,44 

3.2.1.3 5000 м.п. 
 Розлив битума БНД70/100 в количестве 0,3т/1000 

м2 по выравнивающему слою 
т 9,00 

3.2.1.4 
ПК 0+00 –  

ПК 50+00   

 Восстановление слоя покрытия из 

асфальтобетонной смеси А16Вн, толщиной 0,05 

м 

м2/тн 30006/3750,8 

  Обочины занижены 3.3. Восстановление обочин   

3.3.1 

ПК 0+00 – 

ПК 50+00 

Протяженность 

5000 м; 

Ширина 

обочин 2,0м с 

Ширина 2,0м 

Разработка грунта II группы экскаватором емк. 

ковша 1,0 м³ с погрузкой его в а/самосвалы и 

транспортировкой на расстояние до 5 км на 

досыпку обочин  
м3/т 2268/3969 



каждой 

стороны 

3.3.2 
ПК 0+00 – 

ПК 50+00 

 Уплотнение грунта II группы прицепными 

катками на пневмоходу весом 25 т. за 8 проходов 

по 1 следу при толщине слоя до 30 см 

м3 2268 

3.3.3 
ПК 0+00 – 

ПК 50+00 

 
Полив грунта водой, 30% объема м3 680 

3.3.4 
ПК 0+00 – 

ПК 50+00 

 Планировка обочин механизированным 

способом, грунт II группы  
м2 6881 

3.3.5 
ПК 0+00 – 

ПК 50+00 

Ширина 1,0м (вне 

населенного пункта); 

Ширина 2,0м (в 

населенном пункте) 

Укрепление обочин щебнем марки М400 

фракции 22,4-31,5 мм толщиной 0,10 м 
м2 12866 

3.3.6 
ПК 0+00 – 

ПК 50+00 
Ширина 1,0м 

Укрепление обочин посевом многолетних трав 

механизированным способом 
м2 6881 

   Глава 5. Пересечения и примыкания   

  
 Покрытие   

разрушено 

5.1. Восстановление а/б покрытия 

съездах ПК 35+19 (справа), ПК 39+15 

(справа), ПК 46+39 (справа) 

шт 3 

5.1.1   

Розлив битума БНД70/100 на существующее 

покрытие 0,72т/1000м2 под выравнивающий 

слой 

т 0,27 

5.1.2 
  Укладка выравнивающего слоя из 

асфальтобетонной смеси А22Нн 
м2/м3/т 375/22,5/53,1 

5.1.3 
  Розлив битума БНД70/100 в количестве 

0,3т/1000м2 
т 0,11 

5.1.4 

  Восстановление слоя покрытия из 

асфальтобетонной смеси А16Вн, толщиной 0,05 

м 
м2/тн 375/46,9 

   Обочины занижены Восстановление обочин   

5.1.5 

  Разработка грунта II группы экскаватором емк. 

ковша 1,0 м³ с погрузкой его в а/самосвалы и 

транспортировкой на расстояние до 5 км на 

досыпку обочин  

м3/т 22/39 

5.1.6 

  Уплотнение грунта II группы прицепными 

катками на пневмоходу весом 25 т за 8 проходов 

по 1 следу при толщине слоя до 30 см. 

м3 22 

5.1.7   Полив грунта водой м3 6,6 



5.1.8 
  Укрепление обочин щебнем М400 фр. 22,4-

31,5мм (без Купл) общей толщиной 0,10 м 
м2/м3  208/20,8 

   Глава 7. Дорожные и 

автотранспортные службы 

  

   7.1. Автобусные остановки на ПК 45+94 

(слева) и ПК 46+78  (справа) 
шт 2 

7.1.1  Покрытие разрушено Заездные карманы на ПК 45+94 и ПК 46+78   

7.1.2 
  Розлив битума БНД70/100  на существующее 

покрытие 0,72т/1000м2 
т 0,09 

7.1.3 
  Укладка выравнивающего слоя из 

асфальтобетонной смеси А22Нн 
м2/м3/т 130/7,8/18,41 

7.1.4 
  Розлив битума БНД70/100 в количестве 

0,3т/1000м2 
т 0,04 

7.1.5 

  Восстановление слоя покрытия из 

асфальтобетонной смеси А16Вн, толщиной 0,05 

м 

м2/тн 130/16,25 

7.1.6 

 Покрытие разрушено, 

окаймление в 

неудовлетворительном 

состоянии, 

автопавильон не 

окрашен 

Посадочные площадки и площадки под 

автопавильон на ПК 45+94; ПК 46+78 
  

7.1.8 
  Розлив битума  БНД70/100 на существующее 

покрытие в количестве 0,72т/1000м2  
т 0,03 

7.1.9 
  Восстановление слоя покрытия из 

асфальтобетонной смеси А8Вл, толщиной 0,03 м 
м2 42 

7.1.11 
  Окаймление посадочной площадки  и площадки 

под автопавильон бортовым камнем БР 100.30.18 
м.п./т 82/9,8 

7.1.12   Покраска автопавильона (серый/оранжевый) м2 48/50 

    Ремонт обочин   

7.1.13 

  Разработка грунта II группы в отвале 

экскаватором емк. ковша  

1,0 м³ с погрузкой его в а/самосвалы и 

транспортировкой на расстояние до 5км на 

досыпку обочин  

м3/т 14/24,5 

7.1.14 

  Уплотнение грунта II группы прицепными 

катками на пневмоходу весом 25 т за 8 проходов 

по 1 следу при толщине слоя до 30 см. 

м3 14 

7.1.15   Полив грунта водой м3 4 



7.1.16 
 

 
Планировка обочин в грунте II группы 

механизированным способом 
м2 120 

7.1.17 
  Укрепление обочин засевом многолетних трав 

(расход семян – 27кг/1000м2) 
м2 120 

   Этап 3 км 0+000 – км 5+000 

(ПК 0+00 – ПК 50+00) 

  

   Глава 1. Подготовительные 

работы 

  

1.1.1 

Общая длина 

пучинистых 

участков -    

500 м.п. 

Наличие пучин 1.1.  Ликвидация пучин (локально)   

 

  Разборка существующей дорожной одежды с 

погрузкой обломков экскаватором емк. ковша 

0,50м3 в автосамосвалы и транспортировкой на 

производственную базу на расстояние 5 км: 

 - асфальтобетон 

- щебень 

 

 

 

 

м3/т  

м3/т  

 

 

 

 

64/128 

1282/2308 

1.1.2 

Разработка грунта II группы  экскаватором емк. 

ковша 0,65 м³ с погрузкой его в а/самосвалы и 

транспортировкой его в отвал на расстояние до 1 

км   

м³/т 5154/9020 

1.1.3 Работа на отвале м3 5154 

  

 1.2. Временные технические средства 

организации дорожного движения на 

период ремонта (17 захваток) 

 

  

1.2.1 

Общая 

протяженность 

участка 5000 

м.п. 

 Установка временных дорожных знаков на 

оцинкованной подоснове II типоразмера,  на 

металлических стойках высотой до 6м  без 

фундаментов 

шт 23 

1.2.2   - щитки металлические основные:     

1.2.3   щит Д-700     

1.2.4   № 3.20 шт 4 

1.2.5   № 3.24 шт 4 

1.2.6   № 3.31 шт 2 

1.2.7   № 2.6 шт 2 

1.2.8   щит В-700     

1.2.9   № 2.7 шт 1 



1.2.10   - щитки металлические дополнительные:     

1.2.11   щит А-900     

1.2.12   № 1.20.2 шт 1 

1.2.13   № 1.20.3 шт 1 

1.2.14   № 1.25 шт 4 

1.2.15   щит Д-700     

1.2.16   № 4.2.1 шт 1 

1.2.17   щит 350х700     

1.2.18   № 8.1.1 шт 1 

1.2.19   № 8.2.1 шт 2 

1.2.20   Стойки металлические:     

1.2.21 
  Оцинкованная труба d-76мм (толщина стенки 

3мм) 

шт/м.п./ 

кг  
13/37,7/   203,58 

1.2.22 

  Демонтаж временных технических средств 

организации дорожного движения на период 

ремонта 

    

1.2.23   Щиты знаков шт 23 

1.2.24   Металлические стойки м.п./кг 37,7/203,58 

1.2.25 
  Устройство временной разметки проезжей 

части  
    

1.2.26   №1.1 (сплошная линия шириной 0,1 м)  м.п. 5000 

1.2.27 
  №1.6 (прерывистая линия шириной 0,1 м при 

соотношении штриха 3:1)  
м.п. 100 

1.2.28 
  №1.11 (сплошная и прерывистая линия шириной 

0,1 м при соотношении штриха 3:1)  
м.п. 60 

 ПК 0+00 – 

ПК 50+00 

 
Глава 3. Дорожная одежда м 5000,00  

 
 

  3.1. Восстановление  пучинистых  

участков 
 3000 м2 

 Общая длина 

пучинистых 

участков    

500 м.п. 

 

Земляное полотно   

3.1.1 

  Разработка грунта II группы экскаватором емк. 

ковша 1,0 м³ с погрузкой его в а/самосвалы и 

транспортировкой на расстояние до 5 км на 

досыпку насыпи 

м3/т 2755/4821 



3.1.2 

  Уплотнение грунта II группы прицепными 

катками на пневмоходу весом 25 т за 8 проходов 

по 1 следу при толщине слоя до 30 см. 

м3 2755 

3.1.3   Полив грунта водой м3 827 

3.1.4 
  Планировка верха и откосов земполотна в грунте 

II группы механизированным способом 
м2 10050 

3.1.5 
  Укрепление откосов земляного полотна посевом 

многолетних трав механизированным способом 
м2 3160 

   Дорожная одежда    

3.1.6 

  Устройство песчаного подстилающего слоя   

(К фильтрации не менее 1,0м/сут) толщиной 

0,30м 

м3 2241 

3.1.7 

  Устройство нижнего слоя двухслойного 

основания из фракционированного щебня марки 

М 600 фракции 45-63мм, толщиной 0,15м  

м2 3505 

3.1.8 

  Устройство верхнего слоя двухслойного 

основания из фракционированного щебня марки 

М600 фракции 45-63мм, уложенного по способу 

заклинки мелким щебнем, толщиной 0,13м 

м2 3365 

3.1.9 

  Розлив битума БНД70/100 в количестве 

0,72т/1000м2 на щебеночное основание под 

выравнивающий слой 

т 2,16 

    Восстановление обочин   

3.1.10  

 Разработка грунта II группы экскаватором емк. 

ковша 1,0 м³ с погрузкой его в а/самосвалы и 

транспортировкой на расстояние до 5 км на 

восстановление присыпных обочин 

м3/т 

 

700/1225 

 

3.1.11  

 Уплотнение грунта II группы прицепными 

катками на пневмоходу весом 25 т. за 8 проходов 

по 1 следу при толщине слоя до 30 см 

м3 700 

3.1.12   Полив грунта водой, 30% объема м3 210 

 

  

Нарушен поперечный 

профиль, имеются, 

выбоины и ямочность, 

обочины занижены, 

основание не 

разрушено.   

3.2. Ремонт покрытия   

 

 
 

 3.2.1. Восстановление существующего 

покрытия 
  



3.2.1.1  

 Фрезерование существующего покрытия 

механизированным способом с погрузкой в 

автосамосвалы и транспортировкой  на 

производственную базу на расстояние до 5 км    

м2/м3/т 76,8/2,1/3,78 

3.2.1.2 4500 м.п. 

 Розлив битума  БНД70/100 на существующее 

покрытие в количестве 0,72т/1000м2 под 

выравнивающий слой 

т 19,44 

3.2.1.3 5000 м.п. 

 Восстановление продольного и поперечного 

профиля дорожной одежды  из асфальтобетонной 

смеси А22Нн. Устройство выравнивающего слоя. 

м2/м3/т 30006/2327/5491,72 

3.2.1.4 5000 м.п. 
 Розлив битума БНД70/100 в количестве 0,3т/1000 

м2 по выравнивающему слою 
т 9,00 

3.2.1.5 
ПК 0+00 –  

ПК 50+00   

 Восстановление слоя покрытия из 

асфальтобетонной смеси А16Вн, толщиной 0,05 

м 

м2/тн 30006/3750,7 

  Обочины занижены 3.3. Восстановление обочин   

3.3.1 

ПК 0+00- 

ПК 50+00; 

Протяженность 

5000 м; 

Ширина 

обочин 2,0м с 

каждой 

стороны 

Ширина 2,0м 

Срезка грунта бульдозером мощностью 96кВт с 

перемещением его на досыпку обочин на 

расстояние до 50м, грунт II группы 

м3 7 

3.3.2 
ПК 0+00- 

ПК 50+00 
 

Разработка грунта II группы экскаватором емк. 

ковша 1,0 м³ с погрузкой его в а/самосвалы и 

транспортировкой на расстояние до 5 км на 

досыпку обочин  

м3/т 2297/4020 

3.3.3 
ПК 0+00- 

ПК 50+00 

 Уплотнение грунта II группы прицепными 

катками на пневмоходу весом 25 т. за 8 проходов 

по 1 следу при толщине слоя до 30 см 

м3 2304 

3.3.4 
ПК 0+00- 

ПК 50+00 

 
Полив грунта водой, 30% объема м3 691 

3.3.5 
ПК 0+00- 

ПК 50+00 

 Планировка обочин механизированным 

способом, грунт II группы  
м2 9931 

3.3.6 
ПК 0+00- 

ПК 50+00 
Ширина 1,0м 

Укрепление обочин щебнем марки М400 

фракции 22,4-31,5 мм толщиной 0,10 м 
м2 9931 

3.3.7 
ПК 0+00- 

ПК 50+00 
Ширина 1,0м 

Укрепление обочин посевом многолетних трав 

механизированным способом 
м2 9931 

   Глава 5. Пересечения и примыкания   



  
 Покрытие   

разрушено 

5.1. Восстановление а/б покрытия на 

примыкании и съездах ПК 0+00 

(примыкание), ПК 11+16 (справа) 

шт 2 

5.1.1   

Розлив битума БНД70/100 на существующее 

покрытие 0,72т/1000м2 под выравнивающий 

слой 

т 0,23 

5.1.2 
  Укладка выравнивающего слоя из 

асфальтобетонной смеси А22Нн 
м2/м3/т 323/19,4/45,8 

5.1.3 
  Розлив битума БНД70/100 в количестве 

0,3т/1000м2 
т 0,10 

5.1.4 

  Восстановление слоя покрытия из 

асфальтобетонной смеси А16Вн, толщиной 0,05 

м 

м2/тн 323/40,3 

   Обочины занижены Восстановление обочин   

5.1.5 

  Разработка грунта II группы экскаватором емк. 

ковша 1,0 м³ с погрузкой его в а/самосвалы и 

транспортировкой на расстояние до 5 км на 

досыпку обочин  

м3/т 13/23 

5.1.6 
  Уплотнение грунта II группы прицепными 

катками на пневмоходу весом 25 т за 8 проходов 

по 1 следу при толщине слоя до 30 см. 

м3 13 

5.1.7   Полив грунта водой м3 4 

5.1.8 
  Планировка обочин в грунте II группы мех. 

способом 
м2 106 

5.1.9 
  Укрепление обочин щебнем М400 фр. 22,4-

31,5мм (без Купл) общей толщиной 0,10 м 
м2/м3  113/11,3 

5.1.10 

  Укрепление прибровочной полосы обочин 

посевом многолетних трав механизированным 

способом (расход семян – 27кг/1000м2) 

м2 106 

 

Главный инженер проекта  ООО «Проект»              Иванов И.И. 

 

 


